ДЕКЛАРАЦИЯ

о принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ООО «Дальнобойщик» *(наименование Организации)* среднего *(относится или не относится)* к субъектам _____ *(малого или среднего)* предпринимательства.

Руководитель Организации Рябинцев / _____(ФИО)

м.п. Дата _____

ДОГОВОР ПОДРЯДА №___

г. Иваново

«_____»_____2016 года

ОАО «Газпром газораспределение Иваново», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мазалова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «Дальнобойщик», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Робакидзе Савелия Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.10.2.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (протокол №92000 от 09.06.2016 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Техническом задании (Приложении № 1), а Заказчик принять и оплатить работы.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также требованиями строительных норм и правил выполнить работы и сдать их результат Заказчику. Сроки начала и окончания работ определены сторонами в графике производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами или силами и средствами и(или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц. При этом Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных им третьих лиц как за свои собственные. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актами формы КС-2 (п. 2.5 настоящего Договора).

2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Подрядчик самостоятельно проводит необходимые для производства работ согласования с соответствующими организациями и органами.

2.4. Подрядчик в течение 5 дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку.

2.5. После окончания выполнения этапа работ Подрядчик представляет Заказчику акты формы КС-2 и КС-3.

2.6. Сдача–приемка результата работ производится в течение 10 дней с момента предоставления Подрядчиком актов по форме КС-2 и КС-3.

2.7. Гарантийный срок на результат работ составляет 5 лет с момента подписания Сторонами актов по форме КС-2 и КС-3.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Договорная цена работ, выполняемых по настоящему Договору, указана в локальном сметном расчете (Приложение № 3 к настоящему Договору) и включает в себя компенсацию всех затрат Подрядчика.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в порядке, указанном в Приложении № 4 к настоящему Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае обнаружения недостатков в работе при приемке, Стороны составляют двусторонний акт о выявленных недостатках.

4.3. При возникновении спора по поводу выявления недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик.

4.4. В случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по экспертизе несет Сторона, потребовавшая ее назначения, либо обе Стороны, если экспертиза назначена по соглашению Сторон.

4.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,
- соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика.

4.6. В случае, если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от Договора подряда или иные недостатки, которые не могут быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта.

В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами.

4.7. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме.

4.8.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,5% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать общую стоимость работ.

4.9. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат.

4.10. Пени подлежат оплате только на основании решения суда или признанного Стороной требования об оплате пени.

4.11. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего Договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном или разглашении, или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами.

4.12. Заказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения настоящего Договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи ему результата незавершенных работ. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения, указанного в настоящем пункте.

4.13. В случае досрочного прекращения настоящего Договора не по вине Подрядчика, Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных последним до даты получения извещения, указанного в пункте 4.12 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Настоящий Договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол №92000 от 09.06.2016 года) и направлен на подписание Подрядчику по адресу электронной почты: **dalnoboi2005@rambler.ru** 20.06.2016 года.

5.3. Подрядчик обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты **administr@gpgr-ivanovo.ru** в течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п. 5.2 настоящего Договора.

5.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения Заказчиком акцепта Подрядчика. Дата получения акцепта указывается Заказчиком в правом верхнем углу первой страницы Договора.

5.5. В случае нарушения Подрядчиком порядка и сроков подписания настоящего Договора, установленных в п. 5.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а Подрядчик – уклонившимся от заключения настоящего Договора.

5.6. Подлинник Договора направляется Подрядчику в течение 10 дней с даты заключения договора.

5.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в следующем порядке, сроки и размере: Подрядчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Заказчика в размере 20% от стоимости договора в течение 10 календарных дней с даты заключения договора.

6.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается Заказчиком Подрядчику в следующем порядке и сроки: Срок действия банковской гарантии должен быть дольше на 30 календарных дней срока выполнения работ по договору. В случае если Подрядчик внес в качестве обеспечения исполнения договора денежные средства, то Заказчик обязуется возвратить их на расчетный счет Подрядчика в течение 20 рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ и осуществления Заказчиком всех расчетов по договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять дней от даты получения претензии.

В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или наименование, она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону.

7.3. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов.

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты **administr@gpgr-ivanovo.ru** в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

7.4. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте **administr@gpgr-ivanovo.ru** копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

7.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 7.3, 7.4, 7.7 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении.

7.6. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 7.3, 7.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

7.7. Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора только тех лиц, которые указаны в заявке Подрядчика на участие в запросе предложений в качестве субподрядчиков (соисполнителей). Лица не указанные в заявке Подрядчика на участие в запросе предложений в качестве субподрядчиков (соисполнителей) могут быть привлечены к исполнению Договора только с предварительного письменного согласия Заказчика.

7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.9. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Заказчика, другой у Подрядчика.

7.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. График производства работ.

Приложение № 3. Локальный сметный расчет.

Приложение № 4. Порядок оплаты выполненных работ.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:	**ЗАКАЗЧИК:**
ООО «Дальнобойщик»	***ОАО «Газпром газораспределение Иваново»***
Юридический адрес: 153034, г. Иваново ул. Огородная, д.33 Почтовый адрес:153531, Ивановский р-н, Ивановская обл., с. Железнодорожный, д.10 ОГРН 1043700069478 ИНН 3702055655 КПП 370201001 р/с 40702810306010026044 в ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород БИК 042202705 к/с 30101810400000000705 ОКПО 7184/8811 ОКАТО 24401364000 ОКОГУ 49013 Тел./факс (4932) 52-10-17; 52-06-13; 49-55-91	Юридический адрес, почтовый, фактический: 153020 г. Иваново, ул. Окуловой, 59; Реквизиты платежные: ИНН 3730006498, КПП 370201001, ОГРН 1023700530611, Банковские реквизиты: Наименование банка Рязанский филиал АБ «РОССИЯ» г. Рязань, ул. Соборная, д. 23 р/сч. 40702810106020004490 к/сч. 30101810800000000738 БИК 046126738 Тел.: (4932) 93-13-63
Директор _____ ***/С.Д. Робакидзе/*** М.П.	***Генеральный директор*** _____ ***/С.В. Мазалов/*** М.П.

Приложение № 1 к Договору подряда
№ _____ от «____» _____2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. **Предмет работ:** Выполнение работ по асфальтированию подъездных путей к АБК по адресу: г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д.91

2. **Объект выполнения работ и его краткая характеристика:**

Территория базы, расположенной по адресу: г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д.91

3. **Срок выполнения работ:**

Начало выполнения работ: В течение 10 календарных дней от даты заключения договора
Окончание выполнения работ: В течение 30 календарных дней от даты начала выполнения работ

4. **Привлечение Субподрядчика:** Допускается

5. **Условия выполнения работ:**

Все работы должны быть выполнены на основании объемов, указанных в локально-сметных расчетах. Материалы, используемые при выполнении работ, необходимо согласовать с Заказчиком.

6. **Требования к качеству и безопасности выполнения работ** (наличие сертификатов, требования по гарантийному сроку, требования к используемым Подрядчиком материалам и т.д.):

Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТУ и иным документам, регламентирующим качество работ.
Качество материалов, используемых при выполнении работ, должно соответствовать противопожарным, санитарно-эпидемиологическим требованиям и быть подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами или иными документами, удостоверяющими их соответствие вышеуказанным требованиям.
Работы должны быть выполнены с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды.
Ответственность за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность при выполнении всего комплекса работ несет Подрядчик.

Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 5 лет с момента подписания Сторонами акта по форме КС-2 и КС-3.

7. **Перечень нормативной документации:**

СНиП 12-04-2002 «Правила безопасности труда в строительстве»

ПОДРЯДЧИК:	**ЗАКАЗЧИК:**
ООО «Дальнобойщик»	***ОАО «Газпром газораспределение Иваново»***
Директор	***Генеральный директор***
_____ ***/С.Д. Робакидзе/***	_____ ***/С.В. Мазалов/***
М.П.	М.П.

Приложение № 2 к Договору подряда
№ _____ от «____» _____2016 года

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Перечень работ по объектам: Выполнение работ по асфальтированию подъездных путей к АБК по адресу: г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д.91

Наименование видов работ	**Срок выполнения работ (кол-во дней)**
Выполнение работ по асфальтированию подъездных путей к АБК по адресу: г. Шуя, ул. Васильевский тракт, д.91	**Начало выполнения работ:** В течение 10 календарных дней от даты заключения договора **Окончание выполнения работ:** В течение 30 календарных дней от даты начала выполнения работ

ПОДРЯДЧИК:	**ЗАКАЗЧИК:**
ООО «Дальнобойщик»	***ОАО «Газпром газораспределение Иваново»***
Директор _____ ***/С.Д. Робакидзе/*** М.П.	***Генеральный директор*** _____ ***/С.В. Мазалов/*** М.П.

СОГЛАСОВАНО
ПОДРЯДЧИК
_____
"____"_____201__г.

УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
С.В. Мазалов
"____"_____2016 г.

Наименование стройки - Асфальтирование территории базы.
Объект г.Шуя, ул.Васильевский тракт д.91, Ивановской области.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на асфальтирование

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 1277,314 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 243,53 чел-ч

Сметная заработная плата - 43,071 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц		Сметная стоимость, руб.	
				На ед. изм.	Общее	На ед. изм.	Общая
№1 <Нет раздела>							
1	2	3	4	5	6	7	8
Проезд из асфальтобетона							
1	ГЭСН01-01-013-13 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.4	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 ЗП=1729,5*1,15; ЭММ=28457,23*1,15; ЗПм=7142,78*1,15; ТЗТ=12,3*1,15; ТЗТм=35,73*1,15	1000 м3 грунта		0,371	34758,65	12895,45
	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	12,3	5,2478	140,61	737,89
		Средний разряд работы		2			
	2	Трудозатраты машинистов	чел.-ч	35,73	15,2442	199,91	3047,47
	060247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3	маш.-ч	27,26	11,63048	822,08	9561,18
	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,47	3,61373	713,97	2580,09
	408-0059	Щебень	м3	0,03	0,01113	1463,62	16,29
2	ССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	т		630,7	55,29	34871,4
3	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала		2,1	80188,85	168396,57

	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.4	ЗП=2272,64*1,15; ЭММ=14099,87*1,15; ЗПм=2774,75*1,15; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,15	основания (в плотном теле)				
	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	15,72	37,9638	144,57	5488,43
		Средний разряд работы		2,3			
	2	Трудозатраты машинистов	чел.-ч	13,88	33,5202	199,91	6701,02
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,29	10,36035	623	6454,5
	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	4,27455	1058	4522,47
	120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	7,08	17,0982	1279,05	21869,45
	121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,74	1,7871	674,15	1204,77
	408-0122	Песок для строительных работ природный	м3	110	231	557,18	128708,58
	411-0001	Вода	м3	5	10,5	14,13	148,37
4	ГЭСН27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0,7	292522,76	204765,91
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.4	ЗП=5443,47*1,15; ЭММ=25747,07*1,15; ЗПм=7244,74*1,15; ТЗТ=36,96*1,15; ТЗТм=36,24*1,15					
	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	36,96	29,7528	147,28	4381,99
		Средний разряд работы		2,5			
	2	Трудозатраты машинистов	чел.-ч	36,24	29,1732	199,91	5832,01
	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3,98	3,2039	623	1996,03
	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	2,08495	713,97	1488,59
	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,41	0,33005	1058	349,19
	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	7,87	6,33535	554,26	3511,43
	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	17,78	14,3129	808,26	11568,54
	121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,96	2,3828	674,15	1606,36
	121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0,65	0,52325	394,15	206,24
	408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	15	10,5	1488,6	15630,3
	408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	189	132,3	1237,57	163730,51
	411-0001	Вода	м3	30	21	14,13	296,73

5	ГЭСН27-06-020-06 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ЗП=6641,6*1,15; ЭММ=15592,35*1,15; ЗПм=3808,29*1,15; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,05*1,15	1000 м2 покрытия		0,7	388268,86	271788,21
	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	38,3	30,8315	173,41	5346,49
		Средний разряд работы		4			
	2	Трудозатраты машинистов	чел.-ч	19,05	15,33525	199,91	3065,67
	120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4	1,127	42,97	48,43
	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	3,1878	554,26	1766,87
	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	9,26555	808,26	7488,97
	121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,31395	674,15	211,65
	122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	2,56795	1179,77	3029,59
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,00805	785,99	6,33
	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0062	0,00434	26388,97	114,53
	101-1554	Битум	т	0,0108	0,00756	7797,17	58,95
	410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	92,5	64,75	3918,4	253716,4
6	ГЭСН27-06-026-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.4	Розлив вяжущих материалов ЗП=0*1,15; ЭММ=271,46*1,15; ЗПм=131,94*1,15; ТЗТм=0,66*1,15	1 т		0,35	8343,27	2920,15
	2	Трудозатраты машинистов	чел.-ч	0,66	0,26565	199,91	53,11
	120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,33	0,13283	822,6	109,27
	101-1554	Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60	т	1,03	0,3605	7797,17	2810,88
7	ГЭСН27-06-020-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ЗП=6641,6*1,15; ЭММ=15640,38*1,15; ЗПм=3814,28*1,15; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,15	1000 м2 покрытия		0,7	405191,16	283633,81
	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	38,3	30,8315	173,41	5346,49
		Средний разряд работы		4			
	2	Трудозатраты машинистов	чел.-ч	19,08	15,3594	199,91	3070,5
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,03	0,02415	815	19,68
	120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4	1,127	42,97	48,43

	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	3,96	3,1878	554,26	1766,87
	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	11,51	9,26555	808,26	7488,97
	121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,39	0,31395	674,15	211,65
	122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3,19	2,56795	1179,77	3029,59
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0322	785,99	25,31
	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0062	0,00434	26388,97	114,53
	101-1554	Битум	т	0,0108	0,00756	7797,17	58,95
	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,15	0,105	5344,13	561,13
	410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	96,6	67,62	3918,4	264962,21

ИТОГО: 944400,1

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	21301,29	1	21301,29
Машины и механизмы	92170,45	1	92170,45
Материалы	830928,36	1	830928,36
Итого по перевозке			34871,4
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого			979271,5
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2)			
Накладные расходы	(737,89+3047,47)*0,95*0,85	0,81	3066,14
Сметная прибыль	(737,89+3047,47)*0,5*0,8	0,4	1514,14
Автомобильные дороги (3, 4, 5, 6, 7)			
Накладные расходы	(20563,4+18722,31)*1,42*0,85	1,21	47535,71
Сметная прибыль	(20563,4+18722,31)*0,95*0,8	0,76	29857,14
Итого Накладные расходы	50601,85	1	50601,85
Итого Сметная прибыль	31371,28	1	31371,28
Итого			1061244,63
Временные здания и сооружения	1061244,63*0	0	0
Итого			1061244,63
Зимнее удорожание	1061244,63*0	0	0
Итого			1061244,63
Непредвиденные расходы	1061244,63*0,02	0,02	21224,89
Итого			**1082469,52**
НДС	**1082469,52*0,18**	**18%**	**194844,51**
Итого			1277314,03

СОСТАВИЛ:Инженер-сметчик ОРК филиала ОАО "Газпром газораспределение Иваново" в г.Шуе — В.М.Воропаева

ПРОВЕРИЛ:Зам. директора филиала ОАО "Газпром газораспределение Иваново" в г.Шуе — А.В.Малков

27 апреля 2016 г.

Приложение № 4 к Договору подряда
№ _____ от «____» _____2016 года

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- Заказчиком производится авансовый платеж в течение 20 календарных дней от даты заключения Договора. Размер авансового платежа должен составлять 20% от суммы (цены) Договора. Авансовый платеж производится на основании выставленного Подрядчиком счета. Расчет производится по факту выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, не позднее 30 календарных дней от даты подписания акта выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) на основании выставленного Подрядчиком счета.
- Размер обеспечения исполнения договора: 20% от стоимости договора

ПОДРЯДЧИК:	ЗАКАЗЧИК:
ООО «Дальнобойщик»	*ОАО «Газпром газораспределение Иваново»*
Директор	*Генеральный директор*
М.П. _____ */С.Д. Робакидзе/*	М.П. _____ */С.В. Мазалов/*