ДОГОВОР ПОДРЯДА № 60/2017

г. Иваново

«___»_____ 2017 г.

Акционерное общество «Газпром газораспределение Иваново», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мазалова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава во исполнении агентского договора №01-2426-825/15 от 07.07.2016г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «АНТ-Информ» (ООО «АНТ-Информ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Савостенок Татьяны Эдуардовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом рассмотрения, оценки сопоставления заявок участников открытого запроса предложений № 60/2017 от 08.11.2017г., в соответствии с п.12.1.11 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром газораспределение Иваново», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору), на объектах, указанных в Перечне объектов (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Технические и другие требования к работам, являющимся предметом настоящего Договора, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется их выполнить, изложены в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем в рамках настоящего Договора, указана в Спецификации (Приложение № 3 к настоящему Договору).

Стоимость работ по настоящему Договору является твердой и не подлежит изменению в период действия настоящего Договора.

2.2. Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 3 к настоящему Договору).

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. В согласованные сроки и качественно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.2. Нести полную ответственность за качество выполняемых работ по настоящему Договору.

3.1.3. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ, с предоставлением пообъектного отчета.

3.1.4. Исполнять полученные в ходе проведения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.1.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Исполнитель, в целях выполнения работ по настоящему Договору, обязан согласовать с исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления документы (материалы) и (или) передать их в указанные органы.

3.1.6. Исполнитель не вправе передавать результат выполненных работ по настоящему Договору и иным образом разглашать его содержание третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.1.7. Исполнитель обязан письменно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения выполняемых работ по настоящему Договору, в срок не более 5 календарных дней с даты возникновения данных

обстоятельств, при этом Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков сдачи выполненных работ.

3.1.8. Письменно информировать Заказчика за 3 дня до начала предполагаемой сдачи-приемки выполненных работ о готовности к сдаче.

3.1.9. При завершении работ по каждому этапу и после информирования об этом Заказчика, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт о приёмке выполненных работ, с приложением к нему документов, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.1.10. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя) (при условии заявления субподрядчика/соисполнителя в составе заявки на участие в закупке), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте **administr@ivoblgaz.ru** копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. Исполнитель отвечает за результаты работы привлеченных им субподрядчиков перед Заказчиком.

Исполнитель *не обязан* привлекать к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства.

3.1.11. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и(или) в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты **ANPichugin@gpgr-ivanovo.ru** в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

3.1.12. Исполнитель вправе привлекать к исполнению Договора только тех лиц, которые указаны в заявке Исполнителя на участие в запросе предложений в качестве субподрядчиков (соисполнителей). Лица не указанные в заявке Исполнителя на участие в запросе предложений в качестве субподрядчиков (соисполнителей) могут быть привлечены к исполнению Договора только с предварительного письменного согласия Заказчика.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Требовать оплаты результата выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. С согласия Заказчика досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Требовать от Исполнителя устранения недостатков выполненных работ.

3.3.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ по настоящему Договору, обеспечить доступ на объекты, в отношении которых Исполнитель будет проводить работы.

3.3.3. Принять выполненные работы и оплатить их Исполнителю в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.3.4. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять текущий контроль и надзор за деятельностью Исполнителя по выполнению условий настоящего Договора, запрашивать необходимую информацию или документацию, связанную с выполнением работ.

3.4.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора, нарушает промежуточные сроки, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, а также не предоставляет Заказчику информацию, предусмотренную п. 3.1.3. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.

3.4.3. В любое время, до сдачи ему результатов выполненных работ, отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения Исполнителем об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

3.4.4. Отказать в приемке работ, если в силу каких-либо причин Исполнитель не правомочен их выполнять.

3.4.5. Отказаться от оплаты выполненных работ, не согласованных с Заказчиком.



3.4.6. Требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков результата выполненной работы, выявленных при его принятии, в пятидневный срок с момента его предоставления Заказчиком, либо в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем, отказаться от приемки выполненных работ, либо устранить недостатки своими силами или поручить выполнение обязательств третьим лицам за счет Исполнителя.

3.4.7. Принять результаты работ в случае досрочного выполнения работ Исполнителем.

4. Прием-передача результатов выполненных работ

4.1. По окончании каждого из этапов работ Исполнитель передает Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору). Заказчик подписывают Акт о приемке выполненных работ не позднее 3 дней с даты получения такого Акта от Исполнителя.

4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия результата работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем замечаний, сроков их устранения. После устранения замечаний, указанных в таком акте, Исполнитель вновь передает Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) в порядке, предусмотренном п. 4.1. настоящего Договора.

4.3. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) обеими Сторонами и передачи Заказчику результата выполненных работ, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.4. Если в процессе выполнения работ выявиться нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в пятидневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716, 717 Гражданского кодекса РФ.

4.5. Недостатки выполненных работ, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются Исполнителем безвозмездно, при этом гарантийный срок восстанавливается. Исполнитель за свой счет устраняет недостатки выполненной работы, выявленные после подписания Акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли не по его вине.

4.6. В случае выявления недостатков выполненных работ по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере не менее 1/180 ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату уплаты выявления недостатков выполненных работ, по каждому выявленному факту ненадлежащего выполнения работ.

5. Порядок и сроки выполнения работ по Договору

5.1. Исполнитель выполняет работы по настоящему Договору в порядке и в сроки, указанные в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5.2. Сроки сдачи результатов выполненных работ могут быть увеличены по соглашению Сторон исключительно в случае:

- задержки выдачи документов (материалов) исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления более чем на 10 дней после окончания срока, установленного для рассмотрения (согласования) документов (материалов) в указанных органах;
- вступления в действие нормативных правовых актов, которые изменяют требования к выполняемым работам либо влекут за собой необходимость проведения дополнительных работ.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора, а именно: стихийные бедствия; военные действия; революции.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана сообщить другой Стороне об этом в письменной форме не позднее пяти дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства.



7. Расторжение Договора

7.1. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон оформленному в письменной форме.

7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных убытков в следующих случаях:

- Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным;
- Исполнитель нарушает сроки выполнения работ, установленные Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) более чем на 30 дней;
- Исполнитель нарушил сроки выполнения не по вине Заказчика более двух раз;
- Исполнитель допустил нарушение условий настоящего Договора, которое привело к существенному снижению качества Работ;
- Исполнитель по результатам выполненных работ представил документы (материалы) ненадлежащего качества и не исправил их в срок, установленный п. 3.4.6. настоящего Договора;
- лицензии или квалификационные аттестаты, подтверждающие право Исполнителя выполнять работы по договору, были аннулированы;
- нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 3.1.10, п. 3.1.11, п. 3.1.12 настоящего Договора.

7.3. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, сторона договора, являющаяся инициатором расторжения, письменно извещает об этом другую сторону с указанием причины расторжения. Договор считается расторгнутым с даты получения данного уведомления.

7.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

- при приостановке выполнения работ по письменному указанию Заказчика на срок, превышающий 90 календарных дней;
- при задержке Заказчиком оплаты работ выполненных и принятых по актам о приемке выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) на срок более 60 календарных дней.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить претензионным путем. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять рабочих дней от даты получения претензии.

8.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров или в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна устранить эти нарушения в возможно короткий срок.

9.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

9.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество выполненных работ.

9.5. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за нарушение сроков, предусмотренных настоящим Договором, в случае нарушения сроков выдачи документов (материалов) государственными или муниципальными органами (п. 3.1.5 настоящего Договора), в случае, если докажет, что задержка в выдаче документов (материалов) произошла не по вине Исполнителя.

9.6. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ, установленных Спецификацией, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.7. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат.

9.8. Заказчик вправе, но не обязан, удержать сумму пени или штрафа, предусмотренных п.9.6, 9.9, 9.10, 9.12 настоящего Договора, из суммы, подлежащей перечислению Исполнителю, на основании письменного расчета пени (штрафа) или обоснованной претензии, направленных в

адрес Исполнителя. При этом стороны согласовали, что такой расчет или претензия могут быть направлены Исполнителю на адрес электронной почты, указанный в настоящем Договоре и/или на адрес электронной почты, указанный или применяемый Исполнителем в переписке с Заказчиком. При этом направленный таким образом документ будет считаться полученным Исполнителем в день его направления Заказчиком. Исполнитель обязан направить свой мотивированный контррасчет пени (штрафа) или уведомление о непризнании претензии обоснованной в течение 1 рабочего дня по адресу и способом, которыми направлялось уведомление от Заказчика. При признании Заказчиком контррасчета мотивированным, Исполнителю направляется новое уведомление, а при признании Заказчиком претензии необоснованной, Исполнителю направляется уведомление об аннулировании претензии. В противном случае удержание пени или штрафа производится согласно первоначальному уведомлению.

9.9. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.7.2. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% от стоимости работ по Договору. Кроме того, Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные убытки, в том числе убытки, связанные с привлечением третьих лиц для завершения невыполненных Исполнителем по настоящему договору работ.

9.10. В случае, если при подаче Заявки на участие в Запросе предложений Исполнителем указано условие «выполнение работ без привлечения субподрядчика (соисполнителя)», а Подрядчиком фактически будет привлечен к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчик (соисполнитель), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения Работ, для выполнения которых Исполнителем были привлечены третьи лица.

9.11. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

9.12. В случае нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной п.3.1.10. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.

В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 3.1.10, 3.1.11 настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в следующем порядке, сроки и размере: *обеспечение исполнения договора не предусмотрено*.

10.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается Заказчиком Исполнителю в следующем порядке и сроки: *обеспечение исполнения договора не предусмотрено*.

11. Порядок заключения и срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

11.2. Настоящий Договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № 60/2017 от 08.11.2017г.) и направлен на подписание Исполнителю по адресу электронной почты proekt@ant-inform.ru «___» ноября 2017г.

11.3. Исполнитель обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты administr@ivoblgaz.ru в течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п. 11.2 настоящего Договора.

11.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения Заказчиком акцепта Исполнителя. Дата получения акцепта указывается Заказчиком в правом верхнем углу первой страницы договора.

11.5. В случае нарушения Исполнителем порядка и сроков подписания настоящего Договора, установленных в п. 11.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а Исполнитель – уклонившимся от заключения настоящего Договора.



11.6. Подлинник Договора направляется Исполнителю в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора.

11.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.

12. Заключительные положения

12.1. Окончание срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, не освобождает их от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

12.2. Настоящий договор заключен во исполнение агентского договора от 07.07.2016г. № 01-242-6-825/15, заключенного между ООО «Газпром инвестгазификация» и АО «Газпром газораспределение Иваново».

12.3. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон не применяются.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

12.5. В случае изменения реквизитов, Стороны настоящего Договора обязаны уведомить об этом друг друга в письменной форме в срок не более 10 календарных дней.

12.6. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- Перечень Объектов (Приложение № 1) на 1(одном) л.;
- Техническое задание (Приложение № 2) на 3(трех) л.;
- Спецификация (Приложение № 3) на 1(одном) л;
- Акт о приемке выполненных работ (форма) (Приложение № 4) на1(одном)л.

13. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:
ООО «АНТ-Информ»
Адрес места нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, пр-т Б. Сампсониевский д.60, литер А
ИНН 7806108193 КПП 783450001
ОГРН 1027804191348
АО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург
Р/с № 40702810409000000251
к/с № 30101810800000000861
БИК 044030861
тел. (812) 336-96-08

Генеральный директор
ООО «АНТ-Информ»

_____**Т.Э. Савостенок**

Заказчик:
АО «Газпром газораспределение Иваново»
Адрес места нахождения:
153020, г. Иваново,
ул. Окуловой, д.59
ИНН/КПП 3730006498/370201001
Р/сч 40702810106020004490, Рязанский Филиал АБ «Россия», г. Рязань
БИК 046126738
К/сч 30101810800000000738
Тел. (49331) 5-34-42

Генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Иваново»

_____ **С.В. Мазалов**

Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново" АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО" ИНН 3730006498 Российская Федерация г.Иваново

Приложение № 1
к Договору № _____
от «__»_____ 20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Адрес объекта
1	«Межпоселковый газопровод г.Пучеж – д.Дроздиха Пучежского района Ивановской области»	(код стройки 37/9-2)	Пучежский район, Ивановская область

Исполнитель:
ООО «АНТ-Информ»

Генеральный
директор _____Т.Э.Савостенок

М.П.

Заказчик:
АО «Газпром газораспределение Иваново»

Генеральный
директор _____С.В. Мазалов

М.П.

Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново" АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО" ИНН 3730006498 Российская Федерация г.Иваново

Приложение № 2
к Договору № 60/2017
от «___» _____ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работ:

Выполнение контрольно-исполнительной съемки объекта: «Межпоселковый газопровод г. Пучеж – д. Дроздиха Пучежского района Ивановской области»

2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

Выполнение работ по контрольно-исполнительной съемке построенного объекта: «Межпоселковый газопровод г. Пучеж – д. Дроздиха Пучежского района Ивановской области»

(Газопровод высокого давления. Протяженность трассы газопровода – 39,091 км, ГРПШ в населенных пунктах: Бакланиха, Воронцово, Васильково, Луговое, Крестьяновское, Яблоново, Луконино, Гранино, Федотиха, Сеготь, Дроздиха, Петрово, Летнево. Площадь полосы – 273,637 Га.

3. Условия в выполнения работ:

Выполнение работ по контрольно-исполнительной съемке построенного объекта: «Межпоселковый газопровод г. Пучеж – д. Дроздиха Пучежского района Ивановской области»

(Газопровод высокого давления. Протяженность трассы газопровода – 39,091 км, ГРПШ в населенных пунктах: Бакланиха, Воронцово, Васильково, Луговое, Крестьяновское, Яблоново, Луконино, Гранино, Федотиха, Сеготь, Дроздиха, Петрово, Летнево. Площадь полосы – 273,637 Га.

Работы по выполнению контрольно-исполнительной съемки проводятся в соответствии с Техническим заданием. Отыскание исходных данных (ОМС и ПП) и определение точек линий для обоснования планово – высотной опорной сети, производство геодезической съемки объекта, съемка наземных и подземных инженерных коммуникаций, определение действительных отметок верха трубы по шурфам, материал и диаметры труб, действительные координаты углов поворота оси трассы мест пересечения с инженерными сетями, габариты газораспределительных пунктов, и прочих сооружений, камеральные работы (обработка и уравнивание полевых измерений, составление и вычерчивание исполнительного плана, составление и вычерчивание продольных профилей), подготовка схемы, отображающей расположение построенного газопровода, сооружения газопровода (здания ГРП и т.п.), в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подготовка технического отчета выполняются силами и средствами Исполнителя.

Результатом работ по выполнению контрольно-исполнительной съемки объекта является отчет по контрольно–исполнительной съемке содержащий: план сети М 1:500, продольный профиль сети, сличительная ведомость, каталог координат характерных точек, схема, отображающая расположение построенного газопровода, сооружения газопровода (здания ГРП и т.п.), в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство и застройщиком или техническим заказчиком. акт о выполненной контрольно-исполнительной съемки, материалы передаются в цифровом виде (в формате Автокад по слоям) и распечатанные на бумаге с отметкой отдела архитектуры Администрации Пучежского муниципального района Ивановской области о приемке материалов, который предоставляется в печатном виде в 2 (двух) экземплярах.

4. Срок оказания услуг:

Начало выполнения работ: в течение 3 (трех) календарных дней от даты заключения договора

Окончание выполнения работ: В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты начала выполнения работ.

5. Ведомость оказываемых услуг:

№ п/п	Наименование услуг и их содержание	Ед. изм.	Количество
1.	Акт о выполненной контрольно-исполнительной съемки	Экз.	3
2.	Технический отчет по контрольно–исполнительной съемке линейного объекта и наземных элементов объекта	Экз.	3

Работы по контрольно-исполнительной съемки линейного объекта и его наземных элементов включает в себя:

Работы в составе геодезической контрольно-исполнительной съемки:

1) Контрольно-исполнительная съемка полосы М 1:500
2) Плановая и высотная привязка элементов

3) Составление и вычерчивание плана

4) Составление и вычерчивание продольных профилей

5) Подготовка схемы, отображающей расположение построенного газопровода, сооружения газопровода (здания ГРП и т.п.), в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство и застройщиком или техническим заказчиком.

6) Передача материалов в отдел архитектуры администрации Пучежского муниципального района Ивановской области и нанесение на планшеты линейного объекта.

Подготовительные работы: получение у Заказчика проектную документацию об объекте работ в бумажном виде, анализ исходных данных;

Сбор (получение) материалов и исходных данных (пункты полигонометрии, картографический материал) для производства работ на объекте

Полевые работы:

-Отыскание исходных данных (ОМС и ПП) и определение точек линий для обоснования планово – высотной опорной сети; при высоте сечения рельефа 0,5;

- система координат - СК -1963; система высот - Балтийская 1977г

Произвести геодезическую съемку объекта М 1:500,

-съемка наземных и подземных инженерных коммуникаций,

-определить действительные отметки верха трубы по шурфам, материал и диаметры труб, действительные координаты углов поворота оси трассы мест пересечения с инженерными сетями, габариты газораспределительных пунктов, и прочих сооружений.

Камеральные работы:

-Обработка и уравнивание полевых измерений.

-Составление и вычерчивание исполнительного плана М 1:500.

Составление и вычерчивание продольных профилей. Подготовка технического отчета.

Состав технического отчета:

-техническое задание,

-пояснительная записка,

-ведомость координат оси трассы и сооружений,

-поперечные профили по шурфам,

-графическое приложение с отражением фактической и проектной оси газопровода, ГРП и прочих сооружений.

- схема, отображающая расположение построенного газопровода, сооружения газопровода (здания ГРП и т.п.), в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство и застройщиком или техническим заказчиком.

Требование к составу, срокам, порядку и форме предоставления результатов работ Заказчику, результат работ:

1. Контрольно-исполнительная съемка оси объекта выполняется в местной системе координат и в соответствии с ГОСТ 51872-2002, с соблюдением продольного профиль по оси построенного объекта составить в соответствии с требованиями приложения Ж.4 и Ж.5 СП 126.13330.2012;

2. В процессе съемки координируются ось построенного газопровода, сооружения газопровода (здания ГРП и т.п.), ближайшие к газопроводу твердые контуры (углы зданий, выходы-колодцы подземных коммуникаций, надземные сооружения и т.п.);

3. По результатам работ составляется план съемки, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (М 1:500);

4. На план наносится ось построенного газопровода, сооружения газопровода (здания ГРП и т.п.), ближайшие к газопроводу твердые контуры.

5. Схема, отображающая расположение построенного газопровода, сооружения газопровода (здания ГРП и т.п.), в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство и застройщиком или техническим заказчиком.

Результат работ должен соответствовать следующим нормативно-техническим документам:

1. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (СП 47.13330.2012),

2. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 (СП 126.13330.2012),

3. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства,

4. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-82),

5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, Москва «Недра», 1989 г.,

6. ПТБ-88 (Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах),

7. Инструкция о порядке контроля и приемки топографо-геодезических и картографических работ (ГКИНП (ГНТА)-17-004-99),

8. ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения».

9. Материалы контрольно-исполнительной съемки передаются в архитектуру Пучежского муниципального района Ивановской области

Результаты работ предоставить по адресу: г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59

Технические требования:

- Выполнить работы в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Результатом выполненных работ являются: графические материалы предоставленные на бумажном и дополнительно на электронном носителе в формате AutoCAD с указанием системы координат, отсканированные изображения предоставлять в формате .pdf, выполненные в соответствии с п.6.46 СП 11-104-97 (часть II);
- текстовые документы предоставлять дополнительно в формате Word;
- расчетные таблицы предоставлять дополнительно в формате Excel.

6. Требования к качеству оказываемых услуг

Качество выполнения работ (оказания услуг) должно отвечать требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих вид деятельности, являющейся предметом Запроса предложений;

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ, СН и других нормативных документов, устанавливающих требования к работам, являющимся предметом договора, в соответствии с законодательством РФ.

7. Перечень нормативной документации:

СП 48.13330.2011 Организация строительства

СП 126.13330.2012. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/1)

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-84) Утверждено приказом ЦНИИОМТП №147 от 10 июля 1985г.

СНиП 11-02-96 (СП 47.13330.2012) Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция

СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства

ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500

ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах

ГКИНП (ГНТА)-17-004-99Инструкция о порядке контроля и приемки топографо-геодезических и картографических работ

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «АНТ-Информ»

_____**Т.Э. Савостенок**

Заказчик:
Генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Иваново»

_____**С.В. Мазалов**

Приложение № 3
к Договору № _____
от «__»_____ 20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.	Наименование, количество и стоимость работ					
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед. (руб., включая НДС)	Итого стоимость (руб., включая НДС)	Место (адрес) выполнения работ:
1	«Межпоселковый газопровод г.Пучеж- д.Дроздиха Пучежского района Ивановской области»	км	39,091	91 250,58	3 567 076,28	Пучежский район, Ивановская область
				НДС (или НДС не облагается)	642 073,73	
				ИТОГО руб., включая НДС (или НДС не облагается)	3 567 076,28	

Общая стоимость работ составляет: 3 567 076 (Три миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч семьдесят шесть) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 642 073(шестьсот сорок две тысячи семьдесят три) рубля 73 копейки.

2.	Условия и этапы выполнения работ	
2.1.	Срок выполнения работ (этапы работ):	**Начало выполнения работ**: в течение 3 (трех) календарных дней от даты заключения договора **Окончание выполнения работ**: В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты начала выполнения работ

3.	Условия оплаты стоимости работ Заказчиком	
3.1.	Оплата осуществляется Заказчиком в следующих размерах и в следующие сроки:	Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30-ти календарных дней на основании выставленного счета и подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ

Исполнитель:
ООО «АНТ-Информ»

Генеральный директор _____Т.Э.Савостенок

М.П.

Заказчик:
АО «Газпром газораспределение Иваново»

Генеральный директор _____С.В. Мазалов

М.П.

Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново" АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО" ИНН 3730006498 Российская Федерация г.Иваново

Приложение № 4
к Договору № _____
от «__»_____ 20__г.

Акт № ___
о приемке выполненных работ

«____» _____ 201__ г.

Настоящий Акт составлен в том, что «Заказчик» - Акционерное общество «Газпром газораспределение Иваново» в лице в лице генерального директора Мазалова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава во исполнении агентского договора №01-2426-825/15 от 07.07.2016г., принимает, а Исполнитель – ООО «АНТ-Информ», в лице Генерального директора Савостенок Татьяны Эдуардовны, действующего на основании Устава, сдает выполнение комплекса инженерно-геодезических работ по выносу в натуру оси трассы по объекту: «Межпоселковый газопровод г.Пучеж –д. Дроздиха Пучежского района Ивановской области» (код стройки 37/9-2) согласно договору подряда № _____ от «___»_____ 20___ года:

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
				Итого:	
				Без налога (НДС)	
				Всего (с учетом НДС	

Всего оказано услуг на сумму: _____
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Результаты работ предоставлены Исполнителем Заказчику. Претензий друг к другу стороны не имеют

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Исполнитель:
ООО «АНТ-Информ»

Генеральный директор _____Т.Э.Савостенок

М.П.

Заказчик:
АО «Газпром газораспределение Иваново»

Генеральный директор _____С.В. Мазалов

М.П.